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ROZDZIAL. 1 INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy
Warszawska Spoétdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,Chomiczéwka”
01-926 Warszawa ul. P. Nerudy 1 tel./fax. 669-78-00; NIP 525-001-16-16

Przedmiot przetargu
Przeprowadzenie:
- w terminie od 02.05.2024 r. do 27.05.2024 r. kontroli:

- wentylacji w obiektach o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2.000m?
ti. w budynkach J. Conrada10, J. Conrada 18 oraz pawilonach handlowo-
ustugowych J. Conrada 11, J. Conrada 15

- szczelnosci instalacji gazowej w obiektach o powierzchni zabudowy
przekraczajacej 2.000m? tj. w budynkach J. Conrada10, J. Conrada 18 oraz
pawilonie handlowo-ustugowym J. Conrada 11

- w terminie od 05.09.2024 r. do 30.11.2024 r. kontroli:

- wentylacji w budynkach, pawilonach, nadbudowach hydroforni znajdujacych sie
w  zasobach  Warszawskiej  Spofdzielni  Budowlano-Mieszkaniowej
,Chomiczéwka”

- szczelnosci instalacji gazowej w 81 budynkach mieszkalnych oraz jednym
pawilonie handlowo-ustugowym.

Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony zorganizowany zgodnie z ,Zasadami udzielania zamoéwien na
dostawy, wykonanie robét budowlanych i ustug obcym Wykonawcom, obowigzujace w
WSBM ,Chomiczéowka”.

Przepisy prawne i dokumenty regulujace prawa i obowiazki Zamawiajacego
i Wykonawcy:

= Kodeks Cywilny

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

* Normy Polskie i Branzowe

= warunki techniczne wykonywania i odbioru robét.

ROZDZIAL Il ZAKRES ROBOT ORAZ WYKAZ OBIEKTOW

Zakres robot zwiazanych z kontrola przewodow wentylacyjnych

1. Przeprowadzenie kontroli wentylacji we wszystkich lokalach, piwnicach,
pralniach, garazach. W ramach jednego wejscia do lokalu wykonanie réwniez
badanie szczelnosci instalacji gazowej.

2. Sporzadzenie szkicow przedstawiajgcych na rzucie poziomym dachu przewody
kominowe z opisem droznosci, szczelnosci, iloéci i rodzaju podtaczen urzgdzen
wentylacyjnych.

3. Przygotowanie opinii o stanie przewodéw wentylacyjnych i prawidtowosci
podtaczen wraz z wynikami odczytu wydajnosci kanatéw wentylacyjnych w
poszczegblnych pomieszczeniach.

4. W odniesieniu do lokali, w ktérych stwierdzono podtgczenie do kanatow z
grawitacyjnym przeptywem powietrza wentylatoréw z napedem elektrycznym
nalezy zobowigza¢ wiasciciela lokalu do natychmiastowego demontazu
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9.

urzgdzenia zakiocajgcego dziatanie swobodny przeptyw powietrza. Kopie
pisemnego nakazu pos$wiadczajgcym przyjecie dokumentu (zatgcznik nr 6 do
specyfikacji) wraz z podpisem wiasciciela lokalu nalezy przekaza¢ do
Spotdzielni w formie zatacznika do protokotu z przeprowadzonej kontroli.

W odniesieniu do lokali, w ktérych stwierdzono nieprawidtowos$ci w postaci
wykonanych przez wiasciciela lokalu prac zwigzanych z nieprawidtowym
otwarciem dodatkowego wlotu do kanatu wentylacyjnego lub zablokowaniem
wlotu do kanatu wentylacyjnego nalezy zobowigzaé wiasciciela lokalu do
natychmiastowego przywrécenia stanu pierwotnego zgodnego z dokumentacijg
projektowg. Kopie pisemnego nakazu (zatgcznik nr 6 do specyfikacji) wraz z
podpisem wiasciciela lokalu poswiadczajacym przyjecie dokumentu nalezy
przekazac¢ do Spoétdzielni w formie zatgcznika do protokotu z przeprowadzonej
kontroli.

W przypadku zweryfikowania, ze stwierdzony brak wentylacji stanowi
zagrozenie zycia i zdrowia nalezy w odniesieniu do urzadzen gazowych nalezy
odcig¢ doptyw gazu do urzadzenia w lokalu.

. Usunigcie wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych w czasie przegladu - w

tym réwniez ewentualnie blokujgcych przewody wentylacyjne gniazd ptasich.

Wykonanie tych prac musi by¢ odzwierciedlone w protokole.

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ min.:

- potwierdzenie przeprowadzenia kontroli — protokét z datg przeprowadzenia
kontroli wentylacji, z wynikami pomiaréw ciagu, z potwierdzeniem i
podpisami lokatoréw oraz gospodarzy posesji.

- szkicow przedstawiajacych na rzucie poziomym dachu przewody kominowe
z opisem droznosci, szczelnosci, ilosci i rodzaju podiaczen urzadzen
wentylacyjnych,

- kopie podpisanych przez witascicieli lokali nakazéw demontazu
wentylatoréow mechanicznych,

- kopie podpisanych przez wiascicieli lokali nakazéw usuniecia
nieprawidtowosci ujetych w punkcie piatym.

Dia wykonania przegladéw Wykonawca zagwarantuje 3 terminy, ktére zostang

zatwierdzone przez stuzby techniczne Spétdzielni.

10.Przygotowanie i zgtoszenie w PINB lub droga elektroniczng (zgodnie z

obowigzujacymi przepisami) wykonania kontroli wentylacyjnej i gazowe;.

Wykaz obiektow
Wentylacja grawitacyjna

Kolonia |

1. Nerudy 3 - 78 lokali
2. Nerudy 5 - 78 lokali
3. Nerudy 7 - 78 lokali
4. Nerudy 9 - 78 lokali
5. Nerudy 11 - 79 lokali
6. Conrada 10 - 285 lokali
7. Conrada 12 - 66 lokali
8. Conrada 14 - 66 lokali
9. Conrada 16 - 66 lokali
10. Conrada 18 - 310 lokali

Razem — 1.184 lokali




Kolonia ll

11. Dabrowskiej 1 - 66 lokali

12. Dabrowskiej 3 - 66 lokali

13. Dabrowskiej 5 - 164 lokale
14. Dabrowskiej 7 - 78 lokali

15. Dabrowskiej 9 - 78 lokali

16. Dgbrowskiej 11 - 78 lokali

17. Dabrowskiej 13 - 78 lokali

18. Conrada 4 - 178 lokali
Razem — 786 lokali

Kolonia Il

19. Conrada 23 - 78 lokali
20. Bogustawskiego 20 - 220 lokali
21. Bogustawskiego 22 - 78 lokali
22. Bogustawskiego 24 - 78 lokali
23. Bogustawskiego 26 - 78 lokali
24, Kwitngca 11 - 55 lokali
25. Kwitngca 13 - 66 lokali
26. Kwitnaca 15 - 55 lokali
27. Kwitngca 17 - 55 lokali
28. Kwitngca 19 - 54 |okali
29. Kwitngca 21 - 55 lokali

Razem — 872 lokale

Kolonia IV

30. Bogustawskiego 2 - 78 lokali

31. Bogustawskiego 4 - 77 lokali

32. Bogustawskiego 6 - 220 lokali
33. Bogustawskiego 8 - 54 lokale
34. Bogustawskiego 10 - 55 lokali

35. Bogustawskiego 12 - 54 lokale
36. Bogustawskiego 12A - 54 lokale
37. Bogustawskiego 14 - 55 lokali

38. Bogustawskiego 16 - 55 lokali
Razem — 702 lokale

Kolonia V

39. Renesansowa 3 - 12 lokali
40. Renesansowa 5 - 12 lokali
41. Renesansowa 7 - 16 lokali
42. Renesansowa 9 - 20 lokali
43. Renesansowa 13 - 51 lokali
44. Renesansowa 15 - 75 lokali
45. Renesansowa 17 - 168 lokali
46. Renesansowa 19 - 99 lokali
47. Renesansowa 21 - 72 lokale
48. Renesansowa 25 - 51 lokali
49. Renesansowa 27 - 98 lokali

Raéem — 674 lokale




Kolonia VI

50. Brgzownicza 1 - 49 lokali
51. Brazownicza 3 - 28 lokali
52. Brgzownicza 5 - 42 lokale
53. Brgzownicza 7 - 70 lokali
54. Brgzownicza 11 - 32 lokale
55. Brgzownicza 13 - 48 lokali
56. Mistrzowska 2 - 40 lokali
57. Mistrzowska 4 - 36 lokali
58. Sieciechowska 1 - 40 lokali
59. Kluczowa 2 - 35 lokali
60. Kluczowa 4 - 42 lokale
61. Kluczowa 6 - 42 lokale
62. Kluczowa 8 - 35 lokali
63. Kluczowa 10 - 63 lokale
64. Osikowa 3 - 70 lokali
65. Osikowa 7 - 36 lokali
66. Osikowa 9 - 36 lokali
67. Osikowa 11 - 72 lokale
68. Kwitngca 12C - 9 lokali
69. Brgzownicza 1A - 58 lokali
70. Brazownicza 1B - 15 lokali
Razem — 898 lokali

Kolonia VII

71.Aspekt 65 - 42 |lokale
72.Aspekt 67 - 38 lokali
73.Aspekt 69 - 28 lokali
74. Aspekt 71 - 16 lokali
75. Aspekt 73 - 24 lokale
76. Aspekt 75 - 48 lokali
77. Aspekt 77 - 48 lokali
78.Conrada 8 - 128 lokai

Razem — 372 lokale

tacznie wentylacja grawitacyjna (lokale mieszkalne) - 5.488 lokali

Pawilony handlowo-ustugowe

1. Nerudy 1 - 18 lokali uzytkowych, 3 lokale biurowe WSBM
,Chomiczoéwka”, 1 lokal Klubu ,Chomiczéwka”

2. Dgbrowskiej 15 - 14 lokali

3. Conrada 11 - 8 lokali

4. Conrada 13 - 23 lokale

5. Conrada 15 - 15 lokali

6. Bogustawskiego 6A - 20 lokali uzytkowych, 1 lokal Klubu Domino

Nadbudowy hydroforni
1. Conrada 14A
2. Conrada 18A



3. Nerudy 5A

4. Nerudy 2A

5. Nerudy 10A

6. Conrada 4A

7. Dgbrowskiej 13A

8. Kwitnaca 15A

9. Bogustawskiego 28
10. Conrada 21A

11. Bogustawskiego 6B
12. Bogustawskiego 12B
13. Kwitngca 7A

14. Renesansowa 13A
15. Renesansowa 21A
16. Brgzownicza 7A
17. Kwitngca 6A

Budynek handlowy
Bogustawskiego 16A

Lokale uzytkowe w budynkach mieszkalnych

1. Conrada 10 -1 lokal
2. Conrada 18 - 6 lokali
3. Dgbrowskiej 5 - 1 lokal
4. Conrada 4 - 2 lokale
5. Bogustawskiego 20 - 2 lokale
6. Kwitngca 19 - 1 lokal
7. Bogustawskiego 6 - 1 lokal
8. Kwitngca 7 - 1 lokal
9. Kwitnaca 9 - 1 lokal
10. Kwitngca 9A - 1 lokal
11. Nerudy 4 - 1 lokal
12. Conrada 8 - 4 lokale

LACZNIE - 143 lokale

Wentylacja mechaniczna

Kolonia ll

1. Dabrowskiej 17 - 95 lokali
2. Dabrowskiej 19 - 96 lokali
3. Dabrowskiej 21 - 96 lokali
4. Dgbrowskiej 23 - 95 lokali
Razem — 381 lokali

Kolonia Il

5. Conrada 17 - 96 lokali

6. Conrada 19 - 95 lokali

7. Conrada 21 - 96 lokali

Razem — 287 lokali




Kolonia IV

8. Kwitngca 5 - 96 lokali
9. Kwitngca 7 - 95 lokali
10. Kwitngca 9 - 95 lokali
11. Kwitngca 9A - 95 lokali
Razem — 381 lokali

Kolonia VI

12. Nerudy 2 - 95 lokali
13. Nerudy 4 - 95 lokali
14. Nerudy 6 - 96 lokali
15. Nerudy 8 - 95 lokali
16. Nerudy 10 - 96 lokali
17. Nerudy 12 - 96 lokali

Razem — 573 lokali

tacznie wentylacja mechaniczna 1.241 lokali

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w garazach
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. Kwitngca 12C — 9 bokséw garazowych naziemnych
. Aspekt 65 — jeden garaz podziemny

. Aspekt 67 — jeden garaz podziemny

. Aspekt 69, Aspekt 71 — jeden garaz podziemny

. Aspekt 73 — jeden garaz podziemny

. Aspekt 75 — jeden garaz podziemny

. Aspekt 77 — jeden garaz podziemny

. Brazownicza 1A - jeden garaz podziemny

. Conrada 8 — jeden garaz podziemny

tacznie- 8 garazy podziemnych

9 bokséw garazowych

Zakres robot zwigzanych z kontrola szczelnosci instalacji gazowej

1.

Przeprowadzenie kontroli szczelnosci instalacji gazowe] we wszystkich
lokalach, piwnicach, pralniach, pomieszczeniach wlotu gazu oraz przy
gtéwnych kurkach gazowych

Przygotowanie opinii o stanie technicznym instalacji gazowej i prawidtowosci
podigczen w poszczegolnych lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach
technicznych.

Usuniecie wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych przegladem ).
nieszczelnosci na lokaléwkach instalacji gazowej

Dostarczenie potwierdzen przeprowadzenia kontroli — protokotdow z data
przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej z potwierdzeniem i podpisami
lokatorow oraz gospodarzy posesiji.

Dla wykonania przegladow Wykonawca zagwarantuje 3 terminy, ktére uzgodni
ze stuzbami technicznymi Spétdzielni.

Przygotowanie i zlozenie stosownych dokumentéw poswiadczajgcych
przeprowadzenia kontroli do odpowiednich organéw administracyjnych.



Wykaz obiektow do przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej

Kolonia |
1. Nerudy 3 - 78 lokali
2. Nerudy 5 - 78 lokali
3. Nerudy 7 - 78 lokali
4. Nerudy 9 - 78 lokali
5. Nerudy 11 - 79 lokali
6. Conrada 10 - 285 lokali
7. Conrada 12 - 66 lokali
8. Conrada 14 - 66 lokali
9. Conrada 16 - 66 lokali
10. Conrada 18 - 310 lokali

Razem — 1.184 lokali

Kolonia ll
11. Dgbrowskiej 1 - 66 lokali
12. Dabrowskiej 3 - 66 lokali
13. Dabrowskiej 5 - 164 lokale
14. Dabrowskiej 7 - 78 lokali
15. Dabrowskiej 9 - 78 lokali
16. Dagbrowskiej 11 - 78 lokali
17. Dabrowskiej 13 - 78 lokali

18. Dabrowskiej 17 - 95 lokali

19. Dabrowskiej 19 - 96 lokali

20. Dabrowskiej 21 - 96 lokali

21. Dabrowskiej 23 - 95 lokali

22. Conrada 4 - 176 lokali
Razem — 1.166 lokali

Kolonia lll
23.Conrada 17 - 96 lokali
24 Conrada 19 - 94 |okali
25.Conrada 21 - 94 lokali
26. Conrada 23 - 78 lokali
27. Bogustawskiego 20 - 220 lokali
28. Bogustawskiego 22 - 78 lokali
29. Bogustawskiego 24 - 78 lokali
30. Bogustawskiego 26 - 78 lokali
31. Kwitngca 11 - 55 lokali
32. Kwitngca 13 - 66 lokali
33. Kwitngca 15 - 55 lokali
34. Kwitngca 17 - 55 lokali
35. Kwitngca 19 - 54 lokali
36. Kwitngca 21 - 55 lokali

Razem — 1.156 lokali

Kolonia IV
37.Kwitngca 5 - 95 lokali

38.Kwitngca 7 - 94 lokali



39. Kwitngca 9 - 94 lokali

40. Kwitngca 9A - 95 lokali
41. Bogustawskiego 2 - 78 lokali
42. Bogustawskiego 4 - 77 lokali
43. Bogustawskiego 6 - 219 lokali
44. Bogustawskiego 8 - 54 lokale
45. Bogustawskiego 10 - 55 lokali
46. Bogustawskiego 12 - 54 lokale
47. Bogustawskiego 12A - 54 lokale
48. Bogustawskiego 14 - 55 lokali
49. Bogustawskiego 16 - 55 lokali
Razem — 1.079 lokali
Kolonia V
50. Renesansowa 3 - 12 lokali
51. Renesansowa 5 - 12 lokali
52. Renesansowa 7 - 16 lokali
53. Renesansowa 9 - 20 lokali
54. Renesansowa 13 - 51 lokali
55. Renesansowa 15 - 74 lokali
56. Renesansowa 17 - 167 lokali
57. Renesansowa 19 - 99 lokali
58. Renesansowa 21 - 72 lokale
59. Renesansowa 25 - 51 lokali
60. Renesansowa 27 - 98 lokali

Razem — 672 lokale

Kolonia VI
61.Brazownicza 1 - 49 |okali
62. Brgzownicza 3 - 28 lokali
63. Brgzownicza 5 - 42 lokale
64. Brazownicza 7 - 70 lokali
65. Brgzownicza 11 - 32 lokale
66. Brgzownicza 13 - 48 lokali
67. Mistrzowska 2 - 40 lokali
68. Mistrzowska 4 - 36 lokali
69. Sieciechowska 1 - 40 lokali
70. Kluczowa 2 - 35 lokali
71. Kluczowa 4 - 42 lokale
72. Kluczowa 6 - 42 lokale
73. Kluczowa 8 - 35 lokali
74. Kluczowa 10 - 63 lokale
75. Osikowa 3 - 70 lokali
76. Osikowa 7 - 36 lokali
77. Osikowa 9 - 36 lokali
78. Osikowa 11 - 72 lokale

Razem — 816 lokali

Kolonia Vil
79.Nerudy 2 - 95 lokali

80.Nerudy 4 - 94 |okali



81.Nerudy 6 - 94 |okali

82.Nerudy 8 - 95 lokali
83.Nerudy 10 - 94 |okali
84.Nerudy 12 - 95 lokali
85. Aspekt 69 - 16 lokali
86. Aspekt 71 - 9 lokali

87.Aspekt 73 - 19 lokale
88. Aspekt 75 - 44 |okali
89. Aspekt 77 - 47 lokali

Razem — 702 lokale

Lacznie — 6.775 lokali

Pawilony handlowo-ustugowe
1. Conrada 11 - 1 lokal uzytkowy (Bar MALWA)

ROZDZIAL ll. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

|. Oferta na przedmiot zamowienia powinna zawierac:

1

Cene netto oferowang za przeprowadzenie kontroli wentylacji grawitacyjnej w
jednym lokalu w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia”.

Cene netto oferowang za przeprowadzenie kontroli wentylacji mechanicznej w
jednym lokalu w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia”.

Cene netto oferowana za przeprowadzenie kontroli wentylacji grawitacyjnej w
jednym garazu w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia”.

Cene netto oferowang za przeprowadzenie kontroli wentylacji mechanicznej w
jednym garazu podziemnym w zakresie okre$lonym w | rozdziale ,Specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia”.

Cene netto oferowana za przeprowadzenie kontroli szczelnosci instalacji
gazowej w jednym lokalu w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia”.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i napisana czytelnie.

Oferta i wszystkie zataczniki powinny byé podpisane przez osobe uprawniona
do wystepowania w imieniu Oferenta.

ROZDZIAL IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW | DOKUMENTY

UWIARYGODNIAJAC UBIEGAJACYCH SIE
O REALIZACJE ZAMOWIENIA

I. Warunki wymagane od Wykonawcow uczestniczgcych w przetarqu:

i

2.

Spetnienie przez Oferenta warunkéw, dopuszczajgcych oferte do postepowania
przetargowego

Posiadanie niezbednej wiedzy, doswiadczenia, potencjatu ekonomicznego

i technicznego a takze kadry pracowniczej zdolnej do realizacji zadania.

Il. Wymagane dokumenty uwiarygodniajace:

1.

Wypetniony i podpisany formularz oferty /zatacznik nr 1 do specyfikacji/
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2 Wype’mlony i podpisany druk oferty /zatacznik nr 2 do specyfikacji/ zawierajgcy:
oswiadczenie Oferenta o udzieleniu gwaranql na wykonane
roboty objete przetargiem na okres 12 miesiecy od daty odbioru
koncowego robot z zabezpieczeniem w wysokosci 3% od
wartosci ustalonej] w umowie pozostajgcej] do dyspozycji
Spétdzielni na czas trwania gwarancji

- o$wiadczenie oferenta o zobowigzaniu sie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny ustalonej w umowie, przed jej podpisaniem.

3. Aktualny wypis z rejestru dziatalno$ci gospodarczej wystawiony lub
potwierdzony przez wtasciwy Urzad (nie Oferenta) w terminie nie diuzszym niz
szesC miesiecy od terminu przeprowadzenia przetargu. W przypadku
zaswiadczenia przekraczajacego okres waznosci szesciu miesiecy nalezy na
takim zaswiadczeniu przedtozy¢ oryginalne (nie ksero) pieczatki i podpisy
organu wystawiajgcego z datg waznosci do szesciu miesiecy.

4. ZasSwiadczenie o nie zaleganiu z optatami na rzecz Urzedu Skarbowego
wystawione lub potwierdzone przez wtasciwy Urzad w terminie nie dluzszym niz
szesS¢ miesiecy od terminu przeprowadzenia przetargu.

5. Zaswiadczenie o nie zaleganiu z optatami na rzecz ZUS-u wystawione lub
potwierdzone przez wtasciwy Urzad w terminie nie dtuzszym niz sze$¢ miesiecy
od terminu przeprowadzenia przetargu.

6. Kopie uprawnieh wymaganych przepisami w zakresie kontroli wentylacji
grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej.

7. Kopie uprawnien wymaganych przepisami w zakresie kontroli szczelnosci
instalacji gazowej, $wiadectwo kwalifikacyjne dozoru oraz eksploataciji.

8. Potencjat kadrowy niezbedny do realizacji zadania.

9. Wykaz wykonanych kontroli wentylacji z ostatnich pieciu lat /zatagcznik nr 3

do specyfikaciji/.
10.Wykaz wykonanych kontroli instalacji gazowej z ostatnich pieciu lat
/zatacznik nr 4 do specyfikacji/.
11.Referencje z ostatnich lat dotyczace wykonanych kontroli ujetych w wykazie
i potwierdzonych przez Inwestorow.
12. Akceptacja poprzez podpisanie wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 5 do
specyfikaciji

Nie przedtozenie ktéregos z wymaganych dokumentéw spowoduje odrzucenie

ztozonej oferty bez jej rozpatrywania.

ROZDZIAL V. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje sie:

- kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny

- jakos¢ iilosé robot wykonywanych w poprzednich latach.

Punktacje do w/w kryteriow stanowia:

- oferowana cena - 80 punktow

- wiarygodnos¢ oferenta /indywidualna ocena Oferentéw dokonywana przez
cztonkow Komisji Przetargowej w oparciu o dokumenty uwiarygodniajgce,
dotaczone do oferty/ - 20 punktow

ROZDZIAL VI. TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT

1"



1. Oferty nalezy sktada¢ w sekretariacie Warszawskiej Spoétdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej ,Chomiczéwka” ul. P. Nerudy 1 w terminie do dnia 8.04.2024 r
do godziny 153°z dopiskiem na kopercie okre$lajgcym przedmiot zaméwienia.

2. Oferty ztozone po terminie zostang zwrécone oferentom nie otwierane.

3. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

ROZDZIAL VIl. MIEJSCE, TERMIN | TRYB OTWARCIA OFERT.
INFORMACJE NA TEMAT OCENY OFERT |
OGLOSZENIE WYNIKOW PRZETARGU.

1. Otwarcie kopert z ofertami nastapi komisyjnie w siedzibie Zamawiajgcego
w dniu 8.04.2024 r. o godz. 16%.

2.0sobami uprawnionymi ze strony Zamawiajgcego do udzielania informag;ji
dotyczgcych przedmiotu przetargu sa:
- Mateusz Pyrka pokdj nr 1 telefon (22) 669-78-14
- Marek teczycki pokoj nr 18 telefon (22)669-78-14
- Matgorzata Kuli§ pokéj nr 1 telefon (22)669-78-14.
3. Wyniki przetargu zostang ogtoszone na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzgdu
Spétdzielni oraz przestane poszczegélnym Oferentom.
4. Zawarcie umowy.
Termin zawarcia umowy okresli Zamawiajgcy odrebnie w formie zawiadomienia
Wykonawcy.

ROZDZIAL VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny.

2. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci finansowej z tytutu
uczestnictwa Oferenta w przetargu.

3. Honorowane beda dokumenty i zaswiadczenia wystawione i potwierdzone przez
wiasciwy Urzad w terminie nie dituzszym niz sze$¢ miesiecy od daty
przeprowadzenia przetargu.

4. Oferent, ktérego oferta zostata przyjeta na wykonanie przegladu, w przypadku
odmowy podpisania umowy w danym roku, utraci prawo do udziatu w przetargach
w latach nastepnych.

Zataczniki do specyfikacji stanowig:

- formularz ofertowy /zatgcznik nr 1/

- o$wiadczenie /zatgcznik nr 2/

- tabela do wypetnienia wykazu zrealizowanych kontroli wentylacji /zatgcznik nr 3/
tabela do wypetnienia wykazu zrealizowanych kontroli szczelnoéci instalacji gazowej
[zatgcznik nr 4/

- wzor umowy /zatgcznik nr 5/

- wezwanie do usuniecia wykrytych nieprawidtowosci w danym lokalu /zatgcznik nr 6/
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Zatgcznik Nr 1 do specyfikacji

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta:

Przedmiot przetargu: wykonanie rocznej kontroli:

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- szczelnosci instalacji gazowej
w zasobach Warszawskiej Spétdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
,Chomiczowka”

Cena netto za przeprowadzenie kontroli wentylacji grawitacyjnej w jednym
lokalu w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Skroconej specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia® - .......................... zt

Cena netto za przeprowadzenie kontroli wentylacji mechanicznej w jednym
lokalu w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Skréconej specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia” - ..............cccceeneenn. zt

Cena netto za przeprowadzenie kontroli wentylacji grawitacyjnej w jednym
garazu podziemnym w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Skréconej
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia” - .......................... zt

Cena netto za przeprowadzenie kontroli wentylacji mechanicznej w jednym
garazu podziemnym w zakresie okreslonym w | rozdziale ,Skréconej
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia” - ......................... zt
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Cena netto za przeprowadzenie kontroli szczelnosci instalacji gazowej w
jednym lokalu w zakresie okre$lonym w | rozdziale ,Skréconej specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia” - .......................... zt

Podpis Oferenta

Zatacznik nr 2 do specyfikacji

Warszawa dnia ............... 2024 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie
kontroli wentylacji oraz szczelnosci instalacji gazowej w zasobach
Warszawskiej  Spétdzielni  Budowlano-Mieszkaniowej ,Chomiczéwka:”
OpUBIKOWERYT W NIl coonvmmmasmsss na stronie internetowej Spoétdzielni
www.wsbm-chomiczowka.pl

1. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z lokalizacjg robot oraz ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia i nie wnosze do niej zastrzezen oraz
uzyskatem konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowanej oferty.

2. Oswiadczam, ze uwazam sie zwigzany z niniejszg ofertg na okres 45 dni
od daty ogtoszenia wynikow przetargu.

3. Oswiadczam, ze zobowigzuje sie w przypadku wyboru ztozonej przeze
mnie oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

4. Oswiadczam, ze zrealizuje powierzone prace w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym przy niezmiennej cenie w 2024 roku

5. Deklaruje przed podpisaniem umowy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5% ceny
ustalonej w umowie.

6. Oswiadczam, ze udziele 12 miesiecy gwarancji na wykonane roboty od
daty koricowego odbioru robét z zabezpieczeniem w wysokosci 3% od
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wartosci ustalonej w umowie do dyspozycji Warszawskiej Spoétdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej ,Chomiczéwka” na czas trwania gwaranc;ji.

Podpis Oferenta

Zatgeznik nr 3 do specyfikacii

WYKAZ WYKONANYCH KONTROLI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
MECHANICZNEJ | HYBRYDOWEJ W CZASIE OSTATNICH PIECIU LAT.

Lp. Nazwa i adres Inwestora Termin
realizacji
kontroli

Rodzaj
wentylacji
/grawitacyjna,
mechaniczna,

llosé lokali

hybrydowa/
4




Zatgczniki:

- referencje sztuk - ...l

Podpis i pieczagtka Oferenta

Zatgcznik nr 4 do specyfikacji

WYKAZ WYKONANYCH KONTROLI SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

W CZASIE OSTATNICH PIECIU LAT.

Lp. Nazwa i adres Inwestora Termin Rodzaj llosé¢ lokali
realizacji instalacji i
kontroli urzadzen
1 2 3 4 5
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Podpis i pieczatka Oferenta
Zalsess: 00 e
- referencje sztuk - ...

Zatgcznik nr 5 do specyfikacji
WZOR UMOWY

LIMOWIA NR ..o sssvsans
zawarta ‘W Ol s sssasnn 2024 roku, pomiedzy:

Warszawskg Spotdzielnig Budowlano - Mieszkaniowa ,CHOMICZOWKA”

01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1, prowadzaca dziatalnos¢ na podstawie wpisu
do rejestru handlowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego
Warszawy XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000015990, reprezentowana przez:

1. Prezesa Farzadul vosvisssesssnisssnnysssay vapmsspssss susmmmise
2. Zastepce Prezesa Zarzadu.............cccciiiiiiiiininnnnnns
oraz

3. CZAONKT ZaArzadl.cossivaieussninsisrams i sayainoinms

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

..................................... prowadzgcym dziatalnosc gospodarcza pod
NAazwa  oooooeeiiiinnann. z SIEdZIDg. ...
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej.

NUMET .o,

zwanym dalej WYKONAWCA

o treSci nastepujacej :

§1

1. Zgodnie z wynikiem ogtoszonego w dniu ..................... postepowania przetargowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i ztozeniem oferty ostateczne;,
ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty :

- przeprowadzenie kontroli przewodéw wentylacyjnych w budynkach, pawilonach,
nadbudowach hydroforni znajdujgcych sie w zasobach Warszawskiej Spotdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej ,Chomiczéwka”

- przeprowadzenie kontroli szczelnosci instalacji gazowej w 81 budynkach mieszkalnych
oraz jednym pawilonie handlowo-ustugowym.
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W N

Integralng czes¢ umowy stanowig;
- zatgcznik nr 1 okreslajagcy cene jednostkowg
- zatacznik nr 2 okreslajgcy ilos¢ lokali
- zatacznik nr 3 okreslajgcy zakres czynnosci przy przeprowadzaniu kontroli przewoddw
wentylacyjnych.

. Nadzér ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie .....................cocccoiiiiiiii..
. Nadzor ze strony Zamawiajgcego sprawowacé bedzie ..................................

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie

ze wszystkimi warunkami oraz z zakresem robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnia specjalistow w zakresie wykonywanych prac, ktorzy

posiadajg doswiadczenie i uprawnienia dla sprawnej i jako$ciowo dobrej realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy. Podczas wykonywania robét przewidziane do ich realizacji
osoby Wykonawcy wykazg nalezytg dbatos¢ i staranno$é o przedmiot niniejszej Umowy
oraz wykorzystajg w petni wiedze i umiejetnosci jako wykwalifikowany personel.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z lokalizacja budynkow w ktérych bedg
realizowane prace oraz trescig dokumentaciji istotnej dla nalezytego wykonania niniejszej
Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz teren prowadzenia prac, dokumentacja techniczna
dostarczona przez Zamawiajacego oraz udzielone wskazoéwki i informacje umozliwiajg
nalezyte i terminowe wykonanie przez niego robét objetych niniejszg Umowa.

. Wykonawca zapewnia, ze przed realizacjg przegladéw pracownicy bedg poinformowani

0 koniecznosci zachowania nalezytej postawy wobec mieszkancow. Wszelkie konflikty
bedg rozwigzywane polubownie. W przypadku pojawienia sie spraw spornych zwigzanych
z terminem realizacji prac jak rowniez z jakoscig ich wykonania pracownik bezzwiocznie
powinien zawiadomi¢ stuzby techniczne Spoétdzielni, nie pdzniej jednak niz w ciggu 12
godzin od wydarzenia.

. Wykonawca zapewni, zeby jego pracownicy, wykonujgcy prace objete przedmiotem

niniejszej Umowy, posiadali wymagane odnosnymi przepisami uprawnienia, odziez
ochronna, urzadzenia miernicze.

. Organizacja i sposob prowadzenia prac przez Wykonawce winna uwzgledniaé ogélinie

obowigzujgce przepisy porzadkowe, p.poz. i bezpieczenstwa oraz dodatkowe wymagania
Zamawiajgcego przewidziane dla poszczegoinych nieruchomosci zarzgdzanych przez
Spétdzielnie, jesli zostana okreslone.

. Wykonawca niezwtocznie zmieni sposob wykonania robét w sytuacji kiedy bedzie je

wykonywat wadliwie lub w sposéb sprzeczny z niniejszg Umowa, po uprzednim wezwaniu
przez Zamawiajgcego.

10. W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody

wyrzgdzone Zamawiajgcemu, jego pracownikom i innym osobom trzecim korzystajgcym
z nieruchomosci Zamawiajgcego wynikle w szczegolnosci z: zaniechania, niedbalstwa,
dziatania niezgodnego ze sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz., a takze
nieprawidtowego zabezpieczenia narzedzi i materiatow. W przypadku wystapienia takiej
szkody Wykonawca jest zobowigzany do jej naprawienia. Wykonawca jest takze
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez pracownikéw, wspotpracownikow,
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zleceniobiorcow i innych osob, ktérym powierzyt wykonanie prac bez wzgledu na rodzaj
stosunku prawnego tgczgcego Wykonawce z tymi osobami lub brak takiego stosunku.
11. Wykonawca przygotuje harmonogram prac i ogtoszenia informujace o terminach
przegladow z 10 dniowym wyprzedzeniem i po zatwierdzeniu ich przez stuzby techniczne
Zamawiajgcego niezwtocznie rozwiesi dokumenty w nieruchomosciach Spoétdzielni
przewidzianych do realizacji prac, w widocznych miejscach. W ogtoszeniu Wykonawca
wskaze osobe kierownika prac oraz numer telefonu do kontaktow.

12. Zbiorczy raport (protokét z przegladu) zawierat bedzie liste adreséw poddanych kontroli,
liste nie udostepnionych lokali, okreslenie stanu istniejgcego przedmiotu kontroli,
potwierdzenie podpisem mieszkanca wykonania przeglagdu w lokalu, uwagi co do zapisu
z kontroli, rozliczenie prac ilosciowe i wartosciowe na kazdy budynek.

13. Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora wiasciwego dla realizacji robot
o wszystkich awariach stwierdzonych w czasie prowadzenia przegladéw oraz
o usterkach wykraczajgcych poza zakres niniejszej Umowy.

§2
. Strony ustalajg terminy:
- pierwsza kontrola obiektéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2.000m?
od 02.05.2024 r. do 27.05.2024 r.
- druga kontrola wszystkich obiektéw ujetych w specyfikacji
od 05.09.2024 r. do 30.11.2024 r.
. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé Wykonawcy dokumentacje projektowg
w terminie do 02.05.2024 r.
. Zamawiajgcy wprowadzi Wykonawce na kontrolowane budynki w terminie do 02.05.2024r.
. Nie dotrzymanie terminéw okreslonych w pkt. 2 i 3 powoduje zmiane termindéw
wykonania robét.
. Dla kazdej kontroli Wykonawca zagwarantuje trzy terminéw przegladow.

§3
. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonane roboty na kwote .....................
4 T /
ustalong w oparciu o umowne ceny jednostkowe zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejsze;

umowy.

. Wartos¢ rob6t dodatkowych winna by¢ ustalona wg stawek wynikajgcych z protokotu
negocjacji i protokotu koniecznosci wraz z zakresem robot.

. Wartos¢ rob6t fakturowanych zostanie powiekszona o wysoko$é naleznego podatku
od towarow i ustug VAT.

. Odbioru zleconych umowa robét dokonuje Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym
niz 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy regulowane bedzie -
na podstawie faktur czesciowych wystawianych po zakonczeniu kontroli na poszczegéinych
koloniach - w ciggu 30 dni od daty jej otrzymania z konta Zamawiajacego
WBS FILIA BIELANY 71 80150004 0022 5474 2001 0003

§4
. W przypadku doraznych trudnosci finansowych Spétdzielni Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nie naliczania odsetek za zwioke w realizacji ptatnosci w terminie nie
diuzszym niz 3 miesigce.
. Zamawiajgcy bedzie naliczat odsetki za nieterminowe wykonanie rob6t w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki.
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§5

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wptaty kwoty ............................

z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania prac okreslonych w umowie.
Zwrot w/w kwoty nastgpi po catkowitym zakorniczeniu i rozliczeniu prac.

2. Wykonawca niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wynikajacej z
przepiséw Kodeksu Cywilnego udziela Zamawiajgcemu 12 miesiecy gwarancji za
wykonane roboty objete niniejszg umowa od daty koncowego odbioru robét .

3. Strony zgodnie ustalajg , ze z faktur zostang potracone kwoty w wysokosci 3% wartosci
robét objetych niniejsza umowa do dyspozycji Spotdzielni na czas trwania gwarancji.

4. Zatrzymana kwota gwarancyjna podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy po uptywie
okresu gwarancji i dokonaniu odbioru ostatecznego robét z naleznymi odsetkami w/g
stopy procentowej obowigzujgcej w PKO na kontach avista.

§6
1. W sprawach nie uregulowanych umowg strony wigzg przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory pomiedzy stronami mogace powstaé przy wykonaniu niniejszej umowy
rozpoznawane bedg przez Sad Gospodarczy w Warszawie .

§7

KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony postanawiaja, ze tre$¢ niniejszej umowy stanowi tajemnice handlowa, ktorej
ujawnienie moze nastgpi¢ wytgcznie za wyrazna pisemng zgodg Wykonawcy.

2. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa lub tajemnice handlowa, ktére zostang
powierzone lub uzyskane przy okazji wzajemnej wspétpracy (w tym miedzy innymi
wynagrodzenia), strony zobowigzujg sie wykorzystywaé wylgcznie w celu realizacji
niniejszej umowy.

3. Wszelkie informacje o charakterze technicznym (w tym dotyczace specyfikacji
technicznej) oraz dotyczace prowadzenia przedsiebiorstwa, takie jak odnoszace sie do
zamiaréw inwestycyjnych, planéw ekspansji, metod marketingu, ktére Zamawiajgcy
uzyska w trakcie realizacji umowy i wzajemnej wspotpracy, Zamawiajacy wykorzysta tylko
i wytacznie w ramach wspétpracy.

4. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
zwiazku z realizacja umowy (tajemnica handlowa), zaréwno w trakcie prowadzenia
negocjacji, podczas jej wykonywania , jak réwniez po jej zakonczeniu.

5. Udostepnienie jakichkolwiek informacji uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy
wszystkim organom Zamawiajacego i uprawnionym organom kontrolnym nie stanowi
naruszenia tajemnicy handlowe;.

§8
W przypadku wystgpienia powierzenia danych osobowych pomiedzy Stronami, zostang
dopetnione wszelkie wymagania formalno-prawne, na podstawie aktualnych przepisow prawa,
w tym Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO, w szczegolnosci
zostanie podpisana miedzy stronami Umowa powierzenia danych osobowych na podstawie
art. 28 ust. 3 RODO.

§9

Wszystkie zmiany dotyczace zawartej umowy wymagajg formy pisemne;.
§11

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach , z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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Zatgcznik nr 6 do specyfikacji

Warszawadn. .......................2024 r

Pan/ Pani

Ul
............................. Warszawa

.................................................................. realizujgcy na zlecenie Warszawskiej Spofdzielni

Budowlano-Mieszkaniowej ,Chomiczéwka” roczne kontrole wentylacji oraz szczelnosci instalacji gazowej wzywa Pana/Panig do:

* O0DO0OO0OO0OOo0OaoO

O000o0oao

Natychmiastowego przywrdcenia prawidtowego funkcjonowania przewoddw obstugujacych wentylacje
pomieszczenia kuchni tj. do usunigcia nieprawidtowosci stwierdzonych podczas kontroli, w postaci:*

zamurowania wlotu do przewodu wentylacyjnego

zastoniecia wlotu do przewodu wentylacyjnego

zabudowa wlotu do przewodu wentylacyjnego szafka

otwarcia dodatkowych wlotéw do kanatu pomocniczego (przykanalika)

otwarcia wlotu do kanatu zbiorczego zamiast zgodnego z dokumentacjg projektowa przykanalika

montazu urzadzenia mechanicznego podtgczonego do zbiorczych przewodoéw wentylacyjnych

Natychmiastowego przywrécenia prawidlowego funkcjonowania przewodow obstugujacych wentylacje
pomieszczenia fazienki tj. do usuniecia nieprawidtowosci stwierdzonych podczas kontroli, w postaci:*

zamurowania wlotu do przewodu wentylacyjnego

zaslonigcia wiotu do przewodu wentylacyjnego

zabudowa wlotu do przewodu wentylacyjnego szatkg

otwarcia dodatkowych wlotéw do kanatu pomocniczego (przykanalika)

otwarcia wlotu do kanatu zbiorczego zamiast zgodnego z dokumentacja projektowg przykanalika

montazu urzadzenia mechanicznego podtgczonego do zbiorczych przewoddw wentylacyjnych

Natychmiastowego przywrdcenia prawidtowego funkcjonowania przewodoéw obsiugujgcych wentylacje
pomieszczenia WC tj. do usuniecia nieprawidiowosci stwierdzonych podczas kontroli, w postaci:*

zamurowania wlotu do przewodu wentylacyjnego

zastoniecia wlotu do przewodu wentylacyjnego

zabudowa wiotu do przewodu wentylacyjnego szafka

otwarcia dodatkowych wlotéw do kanatu pomocniczego (przykanalika)

otwarcia wlotu do kanatu zbiorczego zamiast zgodnego z dokumentacjg projektowa przykanalika
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O montazu urzgdzenia mechanicznego podigczonego do zbiorczych przewodow wentylacyjnych

Warszawa, dnia ...... VRIS swmesssesssersnssedir e steie pma
(czytelny podpis)

* postawi¢ znak X w kratce dla wybranego punktu
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